

Резолюция РЕКТОР

До инж. Ив. Филипов

До Ректора на
Национална спортна академия "Васил Левски"

1. Разрешавам	6. За проверка
2. Утвърждавам	7. За съгласуване
3. За изпълнение	8. За становище
4. За отговор	9. Към архив
5. За сведение	
Допълнителни указания (други):	

ДОКЛАД
по чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ПЗОП

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
СП- 1636 / 11 -12- 2017

Дата: 11.12.2017

Подпис: 

от Комисия назначена със Заповед № ЗП-2217/14.11.2016 г. и Заповед № ЗП-2273/29.11.2017 г., на основание чл.103, ал.1 от ЗОП и вр. чл.51 от ПЗОП, в състав: Председател: инж. Ивайло Филипов, Членове: доц.д-р Иван Мазнев, инж. Владимир Ачов, Елена Тричкова, Никола Вулджев юрист, Секретар-протоколчик: Малина Георгиева, със задача разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти по публично състезание открито с Решение ЗП-2045/14.10.2016 г., публикувано на интернет страницата на Академията: <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,173> и на тази на АОП - Портал за обществени поръчки (ПОП) с уникален идентификационен номер (УИН) 753404, Обявление ИЗХ-943/14.10.2016г., публикувано на <http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,173> и на тази на АОП/ПОП с УИН 753405, с обект строителство по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код: 45214400 съгласно общия терминологичен речник CPV, за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски“ и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

В периода 30.11.2017 – 11.12.2017 г., комисия назначена по Ваша Заповед № ЗП-2217/14.11.2016 г. и Заповед № ЗП-2273/29.11.2017 г., се събра за продължаване своята работа с изпълнение на указанията изложени в мотивите на Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд, от етап разглеждане на техническите предложения на участниците ПСГ АД, НСА-НИКМАР ДЗЗД и ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“.

Съставът на комисията и задачите предмет за изпълнение не са променени. Сроктът по Заповед № ЗП-2217/14.11.2016 г. е удължен до 28.02.2017 г. със Ваша Заповед ЗП-1/04.01.2017 г. След влизане в сила на Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд, работата на комисията е възстановена със срок до 20.12.2017 г. с Ваша Заповед № ЗП-2273/29.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. се проведе заседание на комисията (Протокол 6), на което беше прочетено Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд.

След обсъждане на мотивите на Съда, комисията взе решение да пристъпи към изпълнение на разпореждането на ВАС изложено в мотивите на Решение № 14317/24.11.2017 г., като продължи своята работа по процедурата от етапа на Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

Комисията констатира, че поради продължилото близо 9 месеца производство по оспорване на решението на Възложителя по чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП за определяне на изпълнител пред КЗК и ВАС, са изтекли сроковете на валидност на офертите на участниците, допуснати до етап разглеждане на технически предложения.

На основание горната констатация, комисията взе решение да се изпрати покана до участниците да удължат срока на валидност на своите оферти, като им се предостави подходящ за това срок в размер на 5 (пет) работни дни.

За изпълнение на горното Председателят на комисията е изпратил покана до ПСГ АД, НСА-НИКМАР ДЗЗД и ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“, ведно с Декларация по образец.

На 11.12.2017 г. комисията продължи своята работа (Протокол 7), след изтичане срока за получаване на декларациите на участниците за потвърждаване на участието си и за удължаване срока на валидност на офертите си.

Заседанието на комисията беше открито от председателя, който докладва, че в изпълнение на решението на комисията описано в Протокол №6 от 30.11.2017 г. е изпратил покана ИЗХ-963/30.11.2017г. до участниците, допуснати до разглеждане на техническите предложения, а именно ПСГ АД, НСА-НИКМАР ДЗЗД и ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“ да представят декларация за удължаване срока на валидност на своите офертите, в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на поканата.

На 01.12.2017 г. поканата беше публикувана в Профила на купувача на възложителя в обособената преписка на процедурата на <http://www.nsa.bg/bg/page.1677/order.173>.

Участниците са потвърдили получаването на Поканата на дати, както следва:

- ПСГ АД – по електронна поща на 01.12.2017 г. и с обратна разписка на 04.12.2017 г.
- НСА-НИКМАР ДЗЗД – по електронна поща на 01.12.2017 г. и с обратна разписка на 04.12.2017 г.
- ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“ – с обратна разписка на 04.12.2017 г.

Комисията е приела крайни срокове за подаване на декларациите за удължаване на срока на валидност на офертите на отделните участници, както следва:

- ПСГ АД – до 08.12.2017 г. – включително
- НСА-НИКМАР ДЗЗД – до 08.12.2017 г. – включително
- ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“ – до 11.12.2017 г. – включително

В Деловодството на Възложителя са постъпили следните запечатани пликове с надпис „Декларация за удължаване на срока на валидност на офертите“ за обществена поръчка: „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски“ и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“:

VX-1414/04.12.2017 г. - ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“

VX-1451/06.12.2017 г. - НСА-НИКМАР ДЗЗД.

Комисията прегледа представените допълнително документи и установи, че :

- ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“ е представил попълнена, подписана и подпечатана „ Декларация за удължаване на срока на валидност на офертите“, в която е деклариран срок на валидност на офертата 180 календарни дни, считано от 30.11.2017 г.,

- НСА-НИКМАР ДЗЗД е представил попълнена, подписана и подпечатана „ Декларация за удължаване на срока на валидност на офертите“, в която е деклариран срок на валидност на офертата 210 календарни дни, считано от 30.11.2017 г.,

Комисията констатира, че към 15:30 часа на 11.12.2017 г. в Деловодството на Възложителя няма постъпила „Декларация за удължаване на срока на валидност на офертите“ от участника ПСГ АД.

В резултат на горното Комисията взе решение:

1. да допусне участниците ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“ и НСА-НИКМАР ДЗЗД до разглеждане на техническите им предложения.

2. да предложи на Възложителя, участника ПСГ АД да не бъде допуснат до разглеждане на техническо и ценово предложение и на основание чл.107, т.1 от ЗОП да бъде отстранен от процедурата, поради изтекъл срок на валидност на офертата и непредставянето на декларация за удължаване на срока на нейната валидност в определения срок.

В изпълнение на указанията изложени в мотивите на Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., на 4 отделение на Върховния административен съд (ВАС), Комисията продължи своята работа от етап разглеждане на техническите предложения на участниците потвърдили с декларации удължаване на срока на валидност на своите оферти.

След внимателно и обстойно разглеждане и обсъждане на мотивите на Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд и на техническото предложение на НСА-НИКМАР ДЗЗД, комисията взе решение да изпълни разпореждането на ВАС, че

...Наличните според заданието за проектиране и неговите приложения данни, определящи възможностите за допълнително застрояване в конкретния парцел, предмет на възлагане с процесната поръчка и даденото от участниците (в изпълнение на въведено с документацията изискване), изрично съгласие за изготвяне на оферта в съответствие с действащата относно проектирането нормативната уредба, налагат извода, че изготвеното от класирания на първо място участник техническо предложение не удовлетворява всички предварително въведени от възложителя условия, а оттам и че е било налице основание за отстраняването му по реда чл. 107, т. 2 ЗОП....

В изпълнение на разпореждането в Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд, Комисията реши:

1. Предлага на възложителя, на основание чл.107, т.2 от ЗОП, да бъде отстранен от процедурата НСА-НИКМАР ДЗЗД.

След изпълнение на горното комисията разгледа и обсъди Техническото предложение на ДЗЗД „Обединение Би Ес Булстрой“:

УЧАСТНИК	Срок за изготвяне на технически проект	Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ	147 календарни дни	241 календарни дни

Председателят инж. Ивайло Филипов докладва на комисията, че показателя *СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА* на Възложителя, за оценяване на предложените в техническите предложения на допуснатите Участници срокове за проектиране и СМР, е както следва:

$$СП = (ПП_{min}/ПП_i) \times 1 + (ПСМР_{min}/ПСМР_i) \times 4$$

Показателят представлява сума от предложените срокове за проектиране (ПП) и изпълнение на СМР (ПСМР) с максимален общ брой точки 5, от които 1 точка се дава за минимален срок за изпълнение на проектирането и 4 точки се дават за минимален срок за изпълнение на СМР.

Комисията е констатирала, че поради липса на други допуснати участници посочените по-горе срокове предложени от ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ“ се приемат за минимални и съответно получават 1 т за ПП_{min} и 4 т - за ПСМР_{min}.

Комисията е оценила показателя *СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА* по формулата на Възложителя, $СП = (ПП_{min}/ПП_i) \times 1 + (ПСМР_{min}/ПСМР_i) \times 4$ при което е получила следните резултати:

Оценяван участник	Брой точки по ПП _i	Брой точки по ПСМР _i	Брой точки по СП
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ	1.000	4.000	5.000

С това Комисията приключи своята работа на етап на разглеждане на техническите предложения и пристъпи към оценяване на финансовото предложение на допуснатия участник.

Оценяван участник	ФП(ПР) в лева без ДДС	ФП(СМР) в лева без ДДС	ФП(АН) в лева без ДДС
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ	64800.00	2647300.00	13900.00

Председателят инж. Ивайло Филипов докладва на комисията, че за оценяване на Финансовите предложения на допуснатите Участници, Възложителят е определил ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП), както следва :

$$ФП = (ФП(ПР)_{min}/ФП(ПР)_i) \times 4 + ФП(СМР)_{min}/ФП(СМР)_i \times 95 + ФП(АН)_{min}/ФП(АН)_i \times 1$$

където показателят ФП е Предлаганата Цена за изпълнение на Договора и представлява сума от Предлаганата Цена за изпълнение на Проектантските работи ФП(ПР), Предлаганата Цена за изпълнение на СМР ФП(СМР) и Предлаганата Цена за изпълнение на Авторски надзор ФП(АН). ФП е с максимален общ брой точки 95, от които 4 точки се дават за минимална Цена за изпълнение на Проектантските работи, 90 точки се дават за минимална Цена за изпълнение на СМР и 1 точка се дава за минимална Цена за изпълнение на Авторски надзор.

Комисията е констатирала, че поради липса на други допуснати участници посочените по-горе цени предложени от ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ“ се приемат за минимални и съответно получават 4 т за ФП(ПР), 95 т за ФП(СМР) и 1 т. за ФП(АН) .

Участник	Фп(пр) макс.бр.точки 4		Фп(смр) макс.бр.точки 90		Фп(ан) макс.бр.точки 1		ФП
	в лева без ДДС	точки	в лева без ДДС	точки	в лева без ДДС	точки	Точки
ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ“	64800.00	4.000	2647300.00	90.000	13900.00	1.000	95.000

КЛАСИРАНЕ: На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията е класирала допуснатите участници съгласно комплексната оценка **КО = ФП + СП**, както следва:

класиране	Участник	срок за изпълнение на поръчката СП	финансови показатели ФП	КО
		бр.точки (макс.5)	бр.точки (макс.95)	бр.точки (макс.100)
I-во място	ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ“	5.000	95.000	100.000

На основание горното класиране, комисията Ви предлага, **ДА ВЪЗЛОЖИТЕ** обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и строителство във връзка с модернизиране на сградата на НСА „Васил Левски“ и изграждане на зала за спорт гр. София, ул. "Гургулят" 1“, открита с Ваше Решение ЗП-2045/14.10.2016 г., АОП - 00566-2016-0006, на класирания на първо място участник **ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ БИ ЕС БУЛСТРОЙ**, ЕИК: 177128558

Приложения:

1. Решение № 14317/24.11.2017 г., по адм.д. 6394/2017 г., 4 отделение, на Върховен административен съд , Протоколи на комисия №6/30.11.2017 г. и №7/11.12.2017 г., оферти, допълнително представени документи, и други свързани с ОП и работата на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател:

/ инж. Ив. Филипов /

Секретар:

/ М. Георгиева /

Членове: 1. 2. 3. 4.

/ доц. д-р Ив. Мазнев /

/ инж. Вл. Ачов /

/ Ел. Тричкова /

/ И. Вулджев /